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Zatgeznik nr 2

Istotne postanowienia umowy

Przedmiot umowy

§1
1. Przedmiotem zamowienia jest pelnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacjg robot
budowlanych w ramach inwestycji pn.:

Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbidrki Odpadéw Komunalnych —w Brusach”
dofinansowang w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Pomorskiego
na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11 Srodowisko, Dzialania 11.2 Gospodarka odpadami,
wspélfinansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

2. Tnwestycja objeta nadzorem polega na wykonaniu zakresu prac objetych decyzja
o pozwoleniu na budowg nr AB.6740.1.898.2020 z dnia 9 grudnia 2020 . wydane;
przez Staroste Chojnickiego i przygotowaniem dokumentéw do uzyskania przez
Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie obiektu w tym:

a) robot przygotowawezych i ziemnych;
b) rob6t drogowych:
- drogi dojazdowej,
- placu pod wagg najazdows,
- placu manewrowego,
placu do skladowania gruzu,
- ciggdw pieszo —jezdnych.
¢) robét budowlanych, budowy, uzbrojenia terenu:
- utwardzenia terenu,
- odwodnienia terenu,
- sieci wodociggowych i p.poz. z wigczeniem do istniejgcych sieci wodociggowych
w granicach oczyszczalni Sciekow,
- sieci kanalizacji deszczowej ,,czystej” (z powierzchni dachow) z wlgczeniem sig do sieci
kanalizacji deszczowej oczyszczalni Sciekow,
- sieci kanalizacji deszczowej z drog i placéw wraz z separatorem,
- pizylgcza kanalizacji sanitarnej z wlgczeniem sig do sieci kanalizacji sanitarnej
oczyszczalni $ciekow,
. sieci elektroenergetycznych z  wiaczeniem si¢  do istniejacej  instalacji
elektroenergetycznej oczyszezalni $ciek6w, z pomiarem zuzytej energii,
- monitoringu wizyjnego cyfrowego, sieci teleinformatycznej do monitoringu (rejestrator
zlokalizowany w sterowni oczyszczalni $ciekow),
- wiaty zadaszonej z podzialem na boksy,
- kontenerowego pomieszczenia obstugi z przytaczami: wodociggowym, kanalizacyjnym,
energetycznym, telekomunikacyjnym,
- rampy najazdowej,
- ogrodzenia z 2 bramami wjazdowymi sterowanymi elektrycznie,
- dostawa i montaz wagi samochodowej dostosowanej do wazenia pojazdéw o dlugosei do
18 m i masie do 60 ton z niezbednymi przylaczami i z odczytem w pomieszezeniu
obstugi,
- o$wietlenia terenu,
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- wykonanie trawnikow, nasadzenie 20 swierkow;
- tablic informacyjnych i edukacyjnych.
d) wykonanie tablicy informacyjnej o wymiarach 80x120 cm zgodnie z wytycznymi Ksiggi
identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znakow programow
polityki spdjnosei na lata 2014-2020 cm na stelazu stalowym w kolorze zielonym.
Tre$é tablicy do uzgodnienia z Zamawiajgcym.
e) wyposazenia obiektu w podrgczny sprzgt ochrony przeciwpozarowej, opracowania
operatu przeciwpozarowego, instrukeji bezpieczefistwa pozarowego, instrukcji

funkcjonowania obiektu.

3, Zamdwienie obejmuje:
a) petnienie funkeji inspektora nadzoru branzy konstrukeyjno - budowlanej,
b) pelnienie funkcji inspektora nadzoru branzy sanitarnej,
¢) petnienie funkcji inspektora nadzoru branzy elektrycznej.
4, Tnspektor nadzoru inwestorskiego pelni¢ bedzie funkeje inspektora nadzoru inwestorskiego
w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.J. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333
7 pdzn. zm.).
5. Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie wykonywac zlecony nadzor zgodnie 7
wymaganiami Zamawiajgcego, dokumentacjq techniczng, obowigzujacymi przepisami
i zasadami wiedzy techniczne;.
6. Inspektor nadzoru inwestorskiego realizujge zadanie bedzie zobowigzany do:

1) reprezentowania Zamawiajacego — Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli
zgodnosei  realizacji  robot =z dokumentacjg  projektowa, W  szczegolnosci
z projektami budowlanymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot,
decyzjami, przepisami prawa, w zakresic BHP, normami, zasadami wiedzy technicznej oraz
zapisami umowy o roboty budowlane z Wykonawca Inwestycji;

2) kontroli prawidlowosci zafakturowania wykonanych rob6t,  potwierdzenia faktycznie
wykonanych rob6t oraz usunigcia wad takze na zgdanie Zamawiajgcego, kontrolowania
rozliczen budowy;

3) zatwierdzania materialéw, technologii budowlanych oraz jakosci wykonania zgodnie
7z warunkami umowy zawartej z wykonawcg robot i dokumentacjg projektows, w tym
réwniez  z projektami  budowlanymi,  projektami budowlanymi ~ wykonawezymi,
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt, dla wszystkich robot;

4) organizowania roboczych narad koordynacyjnych w sprawie prowadzonych robot
7z udzialem Zamawiajgcego i wszystkich niezbgdnych stron oraz sporzgdzania protokolow z
tych narad,

5) opiniowania wnioskéw wykonawcy robot w sprawie zmiany sposobu wykonania robot
budowlanych, w tym zmiany materialéw, urzadzen i technologii,

6) w razie zaistnienia robot dodatkowych niezwlocznego zgloszenia na pi$mie koniecznosci
wykonania tych robdét wraz z uzasadnieniem, a po uzyskaniu akceptacji
Zamawiajgcego, dokonanie uzgodnien Z autorem projektu
w zakresie wykonania dokumentacji zamiennej lub niezbednej dokumentacji na roboty

dodatkowe,
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7) niezwlocznego informowania Zamawiajacego o konieczno$ci wykonania robét odbiegajacych
od zatozen w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

8) rozstrzygania w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem Zamawiajacego
watpliwoéci natury technicznej powstatych w trakeie realizacji zamoOwienia;

9) potwierdzania faktycznie wykonanych rob6t oraz usuni¢cia wad,

10) dokonywania odbioréw czgsciowych robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu;

11) sprawdzania i zatwierdzanie operatu kolaudacyjnego przed odbiorem koncowym;

12) uczestnictwa w odbiorze koficowym inwestycji i przyjmowania od wykonawcow wszelkich
dokumentéw wymaganych w terminie odbioru (w tym sprawdzenia kompletnosci
dokumentow, atestéw, aprobat technicznych, protokolow pomiaréw, DTR, geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej obiektow i ich czesci, dziennika budowy oraz innych),
niezbednych do odbioru koficowego calego zadania;

13) wydawania kierownikowi budowy lub kierownikom robét polecen, potwierdzonych wpisem
do dziennika budowy, dotyczacych: usunigcia nieprawidlowosci lub zagrozen, wykonania
prob lub badan, takze wymagajacych odkrycia robét lub elementéw zakrytych oraz
przedstawienie ekspertyz dotyczacych prowadzonych robét budowlanych, dowodow
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobow budowlanych i urzadzen
technicznych;

14) zadania od kierownika budowy lub kierownikéw robot dokonania poprawek badz ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robét a takze wstrzymania dalszych robdt budowlanych
w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogla wywolaé zagrozenie badz spowodowac
niedopuszczalng niezgodnos¢ z dokumentacja projektowsg lub pozwoleniem na budowg;

15) biezacej kontroli ilogei i terminowosci wykonywanych robot;

16) podejmowania dziatan w celu dotrzymania terminu realizacji inwestycji;

17) po rozpoczgeiu robot budowlanych nadzorowania budowy z taka czgstotliwoscia oraz w
takich godzinach, aby byla zapewniona skutecznos¢ nadzoru, w sytuacjach wyjatkowych
niezwlocznie, gdy obecnos¢ inspektora nadzoru bedzie nieodzowna, najp6zniej w nastgpnym
dniu od powiadomienia;

18) kontrolowania prawidlowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie
w nim wpiséw stwierdzajacych wszystkie okolicznoéci majace znaczenie dla oceny
wlasciwego wykonania robot;

19) informowania na biezgco Zamawiajgcego o przebiegu prac, o napotkanych problemach
i podjetych dziataniach zaradczych majgcych na celu ich przezwycigzenie (wczesne
ostrzeganie, zwlaszcza w sprawach mogacych wplynaé na termin zakonczenia robot);

20) prowadzenia dokumentacji fotograficznej inwestycji w szezegélnoSci robét ulegajacych
zakryciu, wykonanych wadliwie lub z opéznieniem i udostgpnianie jej na kazde zadanie
Zamawiajgcego;

21) uczestnictwa w okresie gwarancji i rekojmi przy przegladach gwarancyjnych
na zawiadomienie Zamawiajacego, potwierdzenia usunigcia wad i usterck w okresie
gwarancji i r¢kojmi bez dodatkowego wynagrodzenia;

22) wykonywania innych ~czynnosci, przewidzianych ~ dla  inspektora nadzoru
w umowie z wykonawcg inwestycji;
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23) wykonania czynnosei odnoszacych sig do realizacji uprawnien z tytulu rgkojmi za wady
wykonanych robot;

24) przyjecia od kierownika budowy dokumentacji powykonawezej, dziennika budowy oraz po
uprzednim ich sprawdzeniu przekazania ich Zamawiajacemu,

25) przygotowania w porozumieniu Zz Wykonaweg robot zestawienia wybudowancj
infrastruktury (dlugosci, powierzchnie, szt., itp.).

7. Bez zgody Zamawiajgcego, Inspektor Nadzoru nie moze wprowadzi¢ Zadnych zmian w

zakresie realizacji umowy na wylkonanie robot budowlanych.

8. Koordynatorem czynnoéci inspektoréw nadzoru réznych branz jest inspektor nadzoru branzy

drogowej.
Prawa i obowigzki stron
§2

1. Wykonawca pelnige czynnosei Inspektora Nadzoru dziala w imieniu i na rachunek
Zamawiajgcego.

2. Wykonawca bedzie wykonywat swoje obowigzki i uprawnienia stosownie do wiasciwych
przepisow prawa.

3, Wykonawca czuwa nad prawidlowa i terminows realizacja robot, zawiadamiajge niezwlocznie
Zamawiajacego 0 ewentualnych zagrozeniach wplywajacych
na przesuniecie terminu realizacji ww. robot.

4. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy wykonanie zakresu prac, o ktorym mowa § 1, w tym,
w szezegdlnosei pelnienie nadzoru nad robotami branzy drogowej, sanitarnej i elekirycznej.

Terminy realizacji umowy
§3

1. Uslugi, bedgce przedmiotem umowy realizowane bedg od momentu podpisania umowy do dnia
odbioru koficowego zadania inwestycyjnego. Przewidywany termin zakonczenia robot
budowlanych do 15 czerwea 2021 r.

2. Od momentu 1zeczowego zakonczenia robdt budowlanych Wykonawca zobowigzuje sig do
uczestnictwa, w ramach wynagrodzenia o ktérym mowa w §4, w czynnodciach zwigzanych z
obstuga okresu rekojmi i gwarancji udzielonego przez wykonawce robdt budowlanych.

Wynagrodzenie i zaplata wynagrodzenia
§ 4

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za czynnoéci w zakresie objetym umowg ustala sie w formie

ryczaltu za godzing, w wysokosci:

NELEO: veverrseeneennensss ZE (stownie zlotych: coooviiiiininn 2
VAT sivisasossanisisevess 7} (stownie zlotych: ....ooiviiiii )
Drutto: voveeervnrnnenennnns . z} (stownie zlotych: .......oooeiiiiiiiininn )

Zamawiajacy przewiduje do 160 godzin pelnienia nadzoru inwestorskiego.

Maksymalne wynagrodzenie za nadzor inwestorski wyniesie.......... z1 brutto

Regionalny Program Operacyjny Wojewodztwa Pomorskiego na lata 2014-2020
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2. Rozliczenie pomiedzy stronami za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie jednej
faktury koncowej.

3, Ustala si¢ wystawienie faktury koncowej po odbiorze koncowym robét budowlanych.

4. Podstawa rozliczen finansowych bedzie podpisany protokol odbioru robét budowlanych
koricowy, oraz karta pobytéw, zgodnie z zatgcznikiem nr 1 do umowy.

5. Wynagrodzenie o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie naleznosei przyslugujace
Wykonawey za uslugi wykonywane na podstawie niniejszej Umowy.

6. Za dzien zaplaty wynagrodzenia strony ustalajg dzief obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajacego.

7. Dane do wystawienia faktury:

NABYWCA: Gmina Brusy, ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy, NIP 5551921230
ODBIORCA: Zaklad Gospodarki Komunalnej w Brusach, ul. Bolta 10, 89-632 Brusy

8. Zamawiajacy o$wiadcza, ze jest czynnym podatnikiem podatku od towaré6w 1 ustug,
NIP 5551921230.

9, Wykonawca o$wiadcza, ze jest czynnym podatnikiem/podatnikiem zwolnionym podatku

od towardw i ustug, NIP XXXXXXXXXX.

10. Zamawiajacy i Wykonawca zobowigzujg si¢ do niezwlocznego poinformowania drugiej strony
o utracie albo nabyciu statusu czynnego podatnika podatku od towaréw i ushug.

11, Zamawiajacy bedzie dokonywal platnosci kwoty naleznosci wynikajacej z otrzymanej faktury
(otrzymanych faktur) z zastosowaniem mechanizmu podzielonej platno$ei (split payment) na
rachunek bankowy Wykonawcy zawarty w wykazie podatnikéw, o ktérym mowa w art. 96b
ustawy z dnia 11.03.2004 1. o podatku od towaréw i ustug (tzw. biala lista podatnikoéw VAT) —
Dz. U. z 2020, poz. 106 ze zm.

12. Zamawiajacy przewiduje mozliwo§¢ odbioru od Wykonawcy ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych przesylanych za posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania
dostepnej na stronie internetowej https:/efaktura.gov.pl. Rodzaj i numer adresu PEF
Zamawiajgcego: NIP 5551002322,

13. Zamawiajacy i Wykonawca wyrazaja zgod¢ na wysylanie i odbieranie za po$rednictwem
Platformy innych ustrukturyzowanych dokumentéw, o ktérych mowa w ustawie
7 dnia 09.11.2018 . o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach publicznych, koncesjach
na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. 2020 poz.
1666). Rodzaj i numer adresu PEF Wykonawcy: NIP/GLN XXXXXXXX (W przypadku, gdy
Wykonawca posiada konto na platformie).

14, Nalezne Wykonawey wynagrodzenie bedzie platne przelewem na konto wskazane
przez Wykonawce w terminie do 30 dni od daty otizymania przez Zamawiajacego prawidtowo
wystawionej faktury VAT oraz

— o$wiadczen wszystkich podwykonawcéw o tym, ze uregulowal on wobec nich naleznosci
z tytulu realizacji zleconych ustug i w zwigzku z tym zrzekajg sie z tego tytulu jakichkolwiek
roszczen w stosunku do Zamawiajacego lub

— o$wiadczenia Wykonawey, ze uregulowal on swoje zobowigzania wobec wszystkich
5
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podwykonawcoéw, przy ktorych udziale wykonywat przedmiot umowy i przedlozenia dowodow
potwierdzajgcych zaplatg wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub

— oéwiadczenia Wykonawcy potwierdzajacego, ze odebrane i zafakturowane ustugi nie zostaly
wykonane przy udziale podwykonawcow.

15, Kwota odpowiadajagca sumie zobowigzafi Wykonawcy wobec  podwykonawcow,
w odniesieniu, do ktérych Wykonawca nie przedlozyt dokumentow $wiadczgcych
o dokonaniu zaplaty, zostanie uregulowana przez Zamawiajacego poprzez przekazanie jej
bezposrednio na rachunek podwykonawcow.

16. Kwota wyplacona przez Zamawiajgcego podwykonawcom zostanie  potragcona
z naleznoéci Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

17. W przypadku, gdy strong niniejszej umowy jest osoba fizyczna niewykonujaca dzialalnosci
gospodarczej albo osoba fizyczna wykonujgca dzialalno$¢ gospodarczy zarejestrowang w
Rzeczypospolitej Polskiej albo w panstwie niebedgecym panstwem czlonkowskim Unii
Europejskiej lub Panstwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, niezatrudniajgca
pracownikéw lub niezawierajaca umow ze zleceniobiorcami:

,» Rozliczenie —pomiedzy stronami za wykonanie przedmiotu umowy  nastapi
na podstawie rachunkéw/faktur czgéciowych i koficowego, platnych przelewem w okresach
miesiecznych do dnia 30-go nastgpnego po miesigeu, w ktorym realizowano umowe.

» Podstawa rozliczen rachunkow/faktur bedzie ewidencja liczby przepracowanych godzin (wedlug
zalgcznika nr 1 do umowy ).

, Do rachunkéw kazdorazowo nalezy dolgezy¢ ewidencjg liczby przepracowanych godzin (wedlug
zalacznika nr 1 do umowy )

» Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 zapewni wysoko$¢ minimalnej ustawowej stawki
godzinowe;j.

, Jesli zleceniobiorca nie prowadzi dzialalnodci gospodarczej z kwoty wynagrodzenia, o ktérym
mowa w §4 ust. 1 umowy, naleznego zleceniobiorcy, zostang potracone przez platnika —
zleceniodawce wszelkie nalezne obcigzenia na rzecz Urzedu Skarbowego i ZUS.

o Podstawg wystawienia rachunku konicowego/faktury bedzie podpisany protokél odbioru
konicowego robot budowlanych.

Cesja
§5

1. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego, pod rygorem niewaznosci, dokonac

cesji wierzytelno$ei wynikajgcych z niniejszej Umowy na osoby trzecie.

2. Platnosci z tytulu niniejszej umowy Zamawiajgcy dokona po spelnieniu wszystkich wymogdow

dla  platnosci tych z  umowy wynikajgcych, a W szezegdlnosel
po przedstawieniu przez Cedentéw przed otrzymaniem platnosci dowodow uiszczenia

naleznego podwykonawcom wynagrodzenia.

3, Cesja nie narusza praw Zamawiajacego zwigzanych z rozliczeniem niniejszej UMOWY,.
w szezegdlno$ci praw do potrgcen oraz pomnigjszeit rzeczywistych platnodci,
jak i do monitorowania rozliczen Wykonawcy z podwykonawcami.

Kary umowne

§ 6

Regionalny Program Operacyjny Wojewodziwa Pomorskiego na lata 2014-2020
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1. Strony postanawiaja, ze obowigzujacq formg odszkodowania za szkody zwigzane
z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem niniejszej umowy bgdg kary umowne.

2. Kary te bedg naliczane w nastepujacych przypadkach 1 wysokosciach:

a) Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kary umowne za odstgpienie od umowy
z przyczyn zaleznych od Wykonawey — w wysokosci 15 % wartoéci wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 4 ust.1.

b) Zamawiajgcy zaplaci Wykonawey kary umowne - za odstgpienie od umowy
przez Wykonawceg z przyczyn zawinionych przez Zamawiajacego w wysokoéei 15 % wartosei
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust.1.

¢) Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu karg umowng w przypadku braku udzialu podmiotu
trzeciego (na ktérego zasoby Wykonawca powolywat sie na zasadach okreslonych w art. 22a, w
celu wykazania spelniania warunkow udziatu
w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 Pzp) w realizacji zamowienia
w wysokoéci 10 % wartosci wynagrodzenia brutto okreélonego w § 4 ust.1.

3. Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupelniajgcego,
przenoszgcego wysoko$é kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

4, 7Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia kar umownych z wymagalnego
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu przedmiotu umowy, na co Wykonawca wyraza
zgode,

Zmiany w umowie
§7

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany postanowien zawartej umowy

w stosunku do tresci oferty w przypadkach okreslonych w art.144 ustawy Pzp oraz:

1) wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy skutkujgcych niemozliwoscig
dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy,
2) wystapienia sity wyzszej, tj. wystapienia wyjatkowego wydarzenia lub okolicznoci:

na ktérg Strony nie mialy wplywu,

I

przeciw ktorej Strony nie mogly sie zabezpieczy¢ przed zawarciem umowy,

kt6rej nie mozna bylo w racjonalny sposéb unikng¢ lub przezwycigzy¢,

ktérej nie mozna uznaé za wywolang w znaczgcym stopniu przez zadng ze Stron.

3) sadowej waloryzacji zamdwienia,

4) zmiany os6b reprezentujacych Zamawiajgcego/ Wykonaweg W przypadku  zmian
organizacyjnych lub wyniktych z przyczyn losowych,

5) wystapienia koniecznosci wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem zmian wytyeznych lub
zalecen instytucji, ktéra przyznata $rodki na sfinansowanie zamdéwienia lub/i umowy na
roboty budowlane,

6) gdy nastapi zmiana powszechnie obowiazujgcych przepisow prawa w zakresie majacym
bezposredni wplyw na realizacjg¢ przedmiotu umowy,

7) zwigkszenia ilodci godzin pelnienia obowigzkow inspektora nadzoru inwestorskiego w
przypadku, gdy termin robot zostanie wydtuzony, a maksymalna ilo§¢ godzin przewidziana
w umowic zostala wykorzystana w pierwotnym terminie umownym wykonania robot.

7
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Maksymalna ilo§¢ godzin zwigkszona zostanie proporcjonalnie do czasu, o ktory zostanie
wydluzony termin wykonania robot,

8) zwickszenia maksymalnego wynagrodzenia za nadzér inwestorski w przypadku okreslonym
w pkt. 7),

9) zmiany wynagrodzenia jesli zajda okolicznosci okreslone w art. 144 ustawy Pzp.

2. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ za zgodg obu stron Wwyrazong

na pimie w formie aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci.
Postanowienia koncowe
§8
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy:
1) w sytuacji okreslonej w art. 145 ustawy Prawo zamowien publicznych,
2) w przypadku, gdy niemozliwe bgdzie podpisaniec umowy z wykonawcg rob6t budowlanych,
3) jezeli Wykonawca nie podjgl si¢ wykonywania obowigzkéw wynikajacych z niniejsze;
umowy lub przerwal ich wykonanie i przerwa trwa dluzej niz 30 dni,
4) jezeli Wykonawca wykonuje swoje obowiazki nieterminowo lub w sposéb nienalezyty i
mimo zwrdcenia na to uwagi i wezwania Zamawiajgcego nie wykazuje poprawy.

2. Odstgpieniec od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej w terminie 30 dni od dnia
powziecia wiadomosei o okolicznosciach, o ktérych mowa w ust. 1 i powinno zawierac
uzasadnienie.

§9

1. Do realizacji prac zwigzanych z wykonywaniem przedmiotu umowy Strony wyznaczajg swoich

przedstawicieli:

1) ze strony Zamawiajgcego: Pawel Wolter, lub osoba go zastgpujaca
— w sprawach zwigzanych z realizacjg inwestycji, podpisywaniem protokolow odbioru
robot,

2) ze strony WyKONAWCY: ....oovvvviiinviiiiiin ;

2. Wykonawca moze dokonywa¢ zmiany o0s6b pelnigcych obowigzki inspektoréw nadzoru
poszezegblnych branz, jedynie za uprzednig zgoda Zamawiajacego. Zmiana ktorejkolwiek osob
w tiakcie realizacji przedmiotowej umowy musi byé uzasadniona przez Wykonawcg na pismie.
Nowa osoba musi posiadaé uprawnienia stosowne do wykonywanych czynno$ci oraz
kwalifikacje takie same lub wyzsze od kwalifikacji wymaganych w SIWZ.

3. Zmiana 0séb, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2 nie wymaga sporzqdzenia aneksu.

4. Warunkiem dokonania zmian, o ktérych mowa w ust. 2, jest ztozenie uzasadnionego wniosku
przez Wykonawce wraz z opisem okolicznosci stanowigeych podstawe zadania takiej zmiany.
§10
1. Wykonawca o$wiadcza, ze bedzie realizowac zaméwienie za pomocg podmiotow trzecich (w
tym podwykonawcow), na ktérych zasoby (wiedza i do$wiadczenie/ potencjal techniczny/

osoby/ zdolnoé¢ ekonomiczna i finansowa) powolywat si¢ w ofercie:

Nazwa podmiotu trzeciego: ....ovvevvvrnneiiiniiieriie.
W ZAKEESIE? s ven vowais o5 svsnnsssne s sts saavn shwsanin eomnnns vonens
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2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialnos¢ za ustugi, ktore
wykonywane sg przy pomocy podwykonawcéw, w szczegolnosei za opéznienia ustug Iub
niewystarczajaca ich jakosc.

3. Zamawiajacy z uzasadnionych powodow moze domagaé sic zmiany podwykonawcy podczas
realizacji ushugi. W takich przypadkach Zamawiajacy i Wykonawca w drodze negocjacji, w
interesie realizacji ustugi uzgadniajg swoje stanowiska, majac na uwadze odpowiedzialnos¢
Wykonawcy za realizacjg catosci przedmiotu umowy.

4, Wykonawca jest zobowigzany do przedlozenia zamawiajgcemu kopii pos$wiadczone]
za zgodnosé z oryginalem zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

5. W przypadku nie przediozenia kopii umowy o podwykonawstwo w wymaganym terminie
wykonawca zaplaci 1% kary z wynagrodzenia o ktérym mowa w § 4 ust. 1 za kazdy dzien
opbznienia w przedlozeniu kopii umowy o podwykonawstwo.

6. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcom
w przypadku, gdy wykonawca uchyli sie od obowigzku zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcom.

7. Jako uchylenie sic od obowigzku zaplaty przez wykonawcg wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom uznane bgdzie brak przediozenia w wymaganym terminie o$wiadczen
podwykonawcéw o dokonanej zaplacie wynagrodzenia.

8. Kwota wynagrodzeii wyplaconych przez zamawiajgcego bezposrednio podwykonawcom
zostanie potrgcona z wynagrodzenia przystugujacego wykonawcy, na co wykonawca wyraza
zgodg.

9, Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku, gdy koniecznosé
zaplaty bezpoéredniego wynagrodzenia podwykonawcom zaistnieje przynajmniej 3 razy lub
gdy suma wyplaconych przez zamawiajgcego bezposrednio podwykonawcom wynagrodzei
przekroczy 10% warto$ci umowy.

10. Wykonawca moze dokonywaé zmiany podmiotu trzeciego (w tym podwykonawcy) jedynie za
zgoda Zamawiajacego, akceptujgcego nowy podmiot.

11. Podmiot, ktéry zobowigzal si¢ do udostgpnienia zasobow zgodnie z art. 22a ustawy Prawo
zaméwienn publicznych, odpowiada solidarnie z Wykonawcg za szkodg Zamawiajacego
powstalg wskutek nieudostepnienia tych zasobow, chyba Ze za nieudostgpnienie zasobéw nie
ponosi winy.

12. Wykonawca zobowigzuje si¢ do udokumentowania udzialu w realizacji przedmiotu umowy
podmiotéw, o ktérych mowa w ust. 1 na kazde wezwanie Zamawiajgcego.

13. Zmiana podmiotu trzeciego, o ktérym mowa w ust. I wymaga sporzadzenie aneksu.

14. Warunkiem dokonania zmiany podmiotéw, o ktérych mowa w ust. 1, jest zlozenie
uzasadnionego wniosku przez Wykonawee wraz z opisem okoliczno$ci stanowigeych podstawe
zadania takiej zmiany.

§11

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umows zastosowanie maja przepisy ustawy Prawo

zaméwien  publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo budowlane
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wraz z przepisami wykonawcezymi do tych ustaw.

2. Wiasciwym do rozpoznania sporéw wyniklych na tle realizacji niniejszej umowy jest sad

wlasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§12

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych dwa otrzymuje

Zamawiajacey a jeden Wykonawea.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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KARTA POBYTOW

(WZOR)

Zalgcznik nr 1 do umowy nr ...

Nazwa zadania: ,Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiérki Odpadéw Komunalnych

w Brusach”
Inwestor: Zaklad Gospodarki Komunalnej w Brusach,
ul. Bolta 10, 89-632 Brusy
Nazwisko Inspektora Nadzoru Inwestorskiego:
Branza drogowa:
Branza sanitarna:
Branza elektryczna:

Podpis ; .
. . 3 y . Potwierdzenie
Data Rodzaj czynnosci Ilos¢ inspektora
Lp. A : pobytu przez
pobytu (cel wizyty) godzin nadzoru ‘s
. ; Zamawiajgcego
inwestorskiego
1.
11
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